. N\ MALOPOLSKA

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski Polska Unig Europejska

Zatgcznik Nr 10 do Umowy o dofinansowanie/Porozumienia o dofinansowaniu/Uchwaty w sprawie
podjecia decyzji o dofinansowaniu dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027

Trwatosc i archiwizacja



WYKAZ SKROTOW:

CST2021 Centralny System Teleinformatyczny
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS+ Europejski Fundusz Spoteczny Plus

FEM 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027

FS Fundusz Spéjnosci
FST Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
IZ FEM Instytucja Zarzgdzajgca (Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego)
SzOP Szczegotowy Opis Priorytetow
UoD Umowa o dofinansowanie (Umowa)/Uchwata w sprawie podjecia decyzji
o dofinansowaniu Projektu (Uchwata)/Porozumienie
o dofinansowaniu (Porozumienie) dla projektow realizowanych
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027
§1
Wstep

Beneficjent/Realizator Projektu jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Instytucji o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
nieutrzymanie trwatosci projektu.

1.

Zgodnie z art. 65 Rozporzadzenia ogoélnego?!, trwato$¢ projektu musi by¢
zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MSP — w odniesieniu do
projektow, z ktorymi zwigzany jest wymaog utrzymania inwestycji lub miejsc pracy)
od daty ptatnosci kohcowej na rzecz Beneficjenta/Realizatora Projektu.

Za date ptatnosci koncowej uznaje sie:

a) date obcigzenia rachunku ptatniczego instytucji przekazujgcej srodki
Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu, w przypadku gdy w ramach rozliczenia
whniosku o ptatnos$¢ koncowg Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu
przekazywane sg srodki;

b) date zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢ korncowg — w przypadkach innych niz
okreslone w lit. a.

Obowigzek zachowania trwatosci projektu zgodnie z art. 65 rozporzadzenia

ogolnego dotyczy projektow EFRR/FS/FST obejmujacych inwestycje

w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne.

W przypadku projektow EFS+ zachowanie trwatosci projektu obowigzuje

wytacznie w odniesieniu do wydatkéw ponoszonych jako cross-financing

lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowigzkowi utrzymania inwestycji
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami pomocy publicznej.

W przypadku projektow FST w zakresie okreslonym w art. 8 ust. 2 lit. k, lit. | oraz

lit. m rozporzadzenia FST zachowanie trwatosci projektu obowigzuje, wtedy gdy

1 ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.

ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, Funduszu Spoéjnosci, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego,
Rybackiego i Akwakultury a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migrac;ji

i Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzadzania Granicami

i Polityki Wizowej



projekt podlega obowigzkowi utrzymania inwestycji zgodnie

Z obowigzujgcymi zasadami pomocy publiczne;j.

3. Naruszenie zasady trwatlosci projektu nastepuje w sytuacji wystgpienia
w okresie trwatosci projektu co najmniej jednej z ponizszych przestanek:

a) zaprzestano lub przeniesiono dziatalno$¢ produkcyjng poza region na
poziomie NUTS 2, w ktérym dany projekt otrzymat wsparcie;

b) nastgpita zmiana wiasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezng korzysc;

c) nastgpita istotha zmiana wptywajgca na charakter projektu, jego cele lub
warunki realizacji, ktora mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego
pierwotnych celéw.

4. Upadtos¢ wynikajgca z oszustwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem
sgdu oznacza naruszenie zasady trwatosci projektu [art. 65 ust. 3
Rozporzgdzenia ogdlnego].

Brak ogtoszenia upadtosci Beneficjenta/Realizatora Projektu, ktéry zaprzestat

prowadzenia dziatalnosci produkcyjnej oznacza naruszenie trwatosci projektu.

5. Zasada trwatosci nie ma zastosowania do projektow polegajgcych na
wdrazaniu instrumentow finansowych?, w tym projektow, w ramach ktorych
laczy sie instrument finansowy i dotacje na zasadach okreslonych w art. 58
ust. 5 Rozporzgdzenia ogbélnego — zarowno w czesci, w ktdrej wsparcie zostato
udzielone w formie instrumentu finansowego, jak i w czesci, w ktérej wsparcie
zostato udzielone w formie dotaciji.

6. W przypadku gdy przepisy regulujgce udzielanie pomocy publicznej wprowadzajg
inne wymogi w tym zakresie, wowczas stosuje sie okres i zasady ustalone
zgodnie z tymi przepisami.

[art. 30 Ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych

ze srodkow europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z pdzn.zm.]

7. Mechanizm monitorowania i wycofania® w odniesieniu do dziatalnos$ci
prowadzonej na infrastrukturze badawczej otrzymujgcej finansowanie publiczne.
Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury w sektorze projektéw B+R
odbywa sie co najmniej przez caty okres jej amortyzacji.

Mechanizm monitorowania i wycofania jest niezalezny od okresu trwatosci

[okres monitorowania moze obejmowac nawet 40 lat].

2 Art 62 ust. 2. Rozporzadzenia ogdinego.

3 Zwiekszenie dziatalnosci gospodarczej = korekta finansowania (cze$¢ finansowania staje sie pomocg publiczng (majg do niej
zastosowanie limity pomocy publicznej)). Dziatalno$¢ gospodarcza to m.in.: komercyjne ustugi edukacyjne, szkolenia, wynajem
powierzchni i wyposazenia na rzecz przedsigbiorcow, swiadczenie ustug badawczych, badania zlecone.

Dzien udzielenia pomocy - dzien podpisania umowy o dofinansowanie lub dzien wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (zwane niekiedy ,NoA”); Komunikat Komisji — Zasady ramowe dotyczace pomocy panstwa na dziatalno$¢
badawczg, rozwojows i innowacyjng (,Zasady ramowe”) zawierajg wyjasnienia odnosnie do wystepowania pomocy publicznej
w sektorze B+R; Zasady ramowe zostaty zastgpione Komunikatem z dnia 19.10.2022 r. — Zasady ramowe pomocy panstwa na
dziatalno$¢ badawczg, rozwojowg i innowacyjng (,Zasady ramowe 2022”, ,ZR 2022").



[2014/C 198/01; Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.
uznajgce niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (,GBER”)]

§2

Monitorowanie w okresie trwatosci

[co do zasady monitorowanie projektow w ramach FEM moze by¢ prowadzone do

zakonczenia okresu trwatosci projektow liczonego wg art. 65 Rozporzgdzenia

0golnego — uwzgledniajgc okres kwalifikacji wydatkow do 31.12.2029]

1. Monitorowaniem w okresie trwatosci objete sg wszystkie projekty, ktore
uzyskaty dofinansowanie w ramach FEM na lata 2021-2027.

2. Beneficjent/Realizator Projektu ma obowigzek sporzadzania
raportow/sprawozdan/ankiet/oswiadczen specyficznych dla danego
Dziatania/Poddziatania/konkursu:

l.

RAPORT z osiggnietych wskaznikéw rezultatu:

[Wz6r Raportu z realizacji wskaznikow rezultatu okresla IZ FEM]
Wskazniki rezultatu w projekcie powinny zostac osiggniete:

— co do zasady — w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w karcie projektu w CST2021 lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od ukohczenia produktu w ramach projektu,

— winnym terminie — w przypadku wskaznikéw, ktérych termin realizacji
zostat wydtuzony za zgodg 1Z FEM, przy czym osiggniete wartoSci
wykazywane sg we wniosku o ptatnos¢ koncowg lub jego korekcie.

W indywidualnych przypadkach w sytuacji wystgpienia wyjgtkowych
okolicznosci (m.in. zdarzenia losowe, sity natury, sita wyzsza®), Instytucja moze
wydtuzy¢ okres m.in. na realizacje docelowych wartosci wskaznikow rezultatu
0 czas niezbedny, wynikajgcy z wystgpienia ww. okolicznosci. Jednakze
okolicznosci te nie zwalniajg Beneficjenta/Realizatora Projektu z obowigzku
realizacji wskaznikéw/utrzymania trwatosci projektu.

Nawet w takich przypadkach konieczne jest udokumentowanie/udowodnienie,
czy Beneficjent/Realizator Projektu dotozyt nalezytej starannos$ci przy
wykonaniu Umowy/Porozumienia/Uchwaty i czy faktycznie to wyjatkowe
okolicznosci spowodowaty niewywigzanie sie ze zobowigzania zawartego

w Umowie/Porozumieniu/Uchwale.

4 Sita wyzsza nie zostata zdefiniowana w przepisach prawa. Natomiast w $wietle ugruntowanego orzecznictwa i doktryny, sitg
wyzszg jest zdarzenie:

a) zewnetrzne — majgce swe zrodto poza podmiotem, z ktdrego dziataniem zwigzana jest odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,
b) niemozliwe do przewidzenia, przy czym nie chodzi tu o absolutng niemozliwo$¢ przewidzenia jakiego$ zdarzenia, lecz o maty
stopien prawdopodobienstwa jego pojawienia sie w okreslonej sytuacji w swietle obiektywnej oceny wydarzen,

c) niemozliwe do zapobiezenia — nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym jego nastepstwom przy zastosowaniu wspodtczesne;j
techniki.



Il.

SPRAWOZDANIE® (w tym takze ANKIETA/OSWIADCZENIE) w zakresie

monitorowania Projektu w okresie trwatosci

Pierwsze Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwatosci

przesytane jest na wezwanie IZ FEM po uptywie roku od daty przekazania

ptatnosci koncowej/zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢. Po wezwaniu przez

IZ FEM Beneficjent/Realizator Projektu w terminie 14 dni zobowigzany jest
przygotowac i ztozy¢ Sprawozdanie. Zasady przekazywania dokumentow
okresla zatgcznik nr 8 do Umowy/Porozumienia/Uchwaty.

Kolejne Sprawozdania, jesli bedg wymagane przez Instytucje, nalezy sktadac¢
na wezwanie |Z FEM.

Instytucja dokonuje pierwszej weryfikacji przestanych Sprawozdan/
dokumentéw w terminie 60 dni od momentu otrzymania. W przypadku
wystgpienia btedéw/niejasnosci w przedtozonym sprawozdaniu, Beneficjent/
Realizatora Projektu wzywany jest do ztozenia poprawionego

Sprawozdania/dokumentéw oraz do uzupetnienia lub ztoZzenia dodatkowych

wyjasnien w terminie wskazanym przez nig. Zakonczenie procesu weryfikacji

sprawozdania nastepuje w terminie do 120 dni od momentu jego otrzymania
przez Instytucje.

Monitoring dotyczy, w szczegodlnosci nastepujacych obszarow:

1) cel projektu - sprawdzenie zachowania celu projektu definiowanego poprzez
osiggniecie i utrzymanie wskaznikoéw rezultatu/produktu;

2) obszary specyficzne w ramach poszczegoélnych Dziatan SZOP; obszary
specyficzne dla konkretnego Dziatania mogg wynikaé: z warunkow
specyficznych zapisanych w Umowie, Regulaminu Konkursu oraz przepisow
dotyczgcych pomocy publicznej;

3) kwalifikowalno$¢ podatku VAT,

4) informacja i promocja projektu;

5) zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi - zachowanie zgodnosci
z politykami horyzontalnymi (zrbwnowazonego rozwoju, rOwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami,
oraz réwnosci szans kobiet i mezczyzn);

6) archiwizacja.

§ 3

Kontrola trwatosci

1. Kontrola trwatosci jest prowadzona w okresie trwatosci, o ktorym mowa
w § 1 ust. 1.

5 Dane dotyczgce wskaznikéw produktu i rezultatu sg monitorowane i sprawozdawane na podstawie wartosci tych wskaznikéw
osiggnietych w projektach zrealizowanych czesciowo (projekty w trakcie realizacji) lub w petni (projekty zakornczone).



2. Kontrola trwatosci stuzy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do
wspotfinansowanych projektow nie nastgpito naruszenie trwatosci, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3, 4.

3. Kontrola trwato$ci prowadzona jest zgodnie z procedurg okreslong
w zatgczniku nr 8 do Umowy/Uchwaty/Porozumienia.

[co do zasady kontrole w ramach FEM prowadzone sg do zakonczenia okresu
trwatosci projektow liczonego wg art. 65 Rozporzgdzenia ogdélnego —
uwzgledniajgc okres kwalifikacji wydatkow do 31.12.2029 oraz zapisy

§ 1ust. 71§ 5 ust. 5]

4. Kontrola trwatosci moze byc¢ rozszerzona o kontrole innych elementow
podlegajgcych procedurze wczesniejszego monitorowania trwatosci projektu
po zakonczeniu realizacji projektu, a w szczegdlnosci o:

a) weryfikacje wystepowania podwdjnego finansowania, zwtaszcza
w kontekscie mozliwosci zmiany kwalifikowalnosci podatku od towarow
i ustug;

b) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez
osiggniecie i utrzymanie wskaznikow rezultatu;

C) sprawdzenie poprawnosci przechowywania dokumentow;

d) weryfikacje zachowania zasad informacji i promociji projektu;

e) weryfikacje zachowania zasad udzielenia pomocy publiczne;.

5. 1Z FEM ma prawo do przeprowadzenia kontroli po zakohczeniu okresu
trwatosci projektu, majgcej na celu weryfikacje wypetnienia przez
Beneficjenta/Realizatora Projektu wszystkich obowigzkéw/zobowigzan
wynikajgcych z Umowy/Porozumienia/Uchwaty.

§4

Konsekwencje niezachowania trwatosci projektu

1. W przypadku stwierdzenia przez 1Z FEM naruszenia trwatosci [patrz: § 1 ust. 3],
Beneficjent/Realizator Projektu jest zobowigzany zwrdci¢ otrzymane
dofinansowanie
[okres naruszenia trwato$ci projektu, w przypadku mozliwosci ustalenia daty
dokonania naruszenia trwatosci projektu, liczony jest od dnia, w ktérym zasady
trwatosci zostaty naruszone do konca trwania okresu trwato$ci projektu (liczba
dni, w ktérych naruszono zasady trwatosci projektu w stosunku do dni catego
okresu trwatosci projektu).

W przypadku braku mozliwosci ustalenia daty naruszenia trwatosci projektu,
Beneficjent/Realizator Projektu zobowigzany bedzie do dokonania zwrotu cato$ci
otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami od dnia wypfaty srodkéw.
Okoliczno$¢ ta oznacza, ze naruszonego okresu trwatosci nie mozna
przywrocic).

Zwrot nastepuje na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 7 do Umowy/
Porozumienia/Uchwaty wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zalegtosci
podatkowych, w kwocie obliczonej proporcjonalnie do okresu niezachowania



§5

obowigzku trwatosci chyba, ze przepisy dotyczace pomocy publicznej
stanowig inaczej.

[art. 207 Ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1634, z pozn. zm.)].

. Ciezar dowodu utrzymania okresu trwatosci spoczywa na

Beneficjencie/Realizatorze Projektu.

W przypadku braku mozliwosci ustalenia daty dokonania naruszenia trwatosci
projektu Beneficjent/Realizator Projektu zobowigzany bedzie do dokonania
zwrotu catosci otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami, liczonymi jak dla
zalegtosci podatkowych, od dnia wyptaty Srodkow.

W przypadku ujawnienia w okresie trwatosci projektu, okolicznosci majgcych
wptyw na charakter operaciji, jej cele lub warunki wdrazania, |Z FEM moze
powotac niezaleznych ekspertow w celu dokonania stosownej oceny/analizy
danego obszaru/zakresu.

Kazdy przypadek ewentualnego naruszenia trwatosci projektu/utrzymania celu
projektu oceniany bedzie indywidualnie z uwzglednieniem réznych aspektow
zagadnienia oraz wiedzy dostepnej na dzien dokonywania oceny.

Archiwizacja

1.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg Projektu wygenerowana w ramach
systeméw teleinformatycznych jest przechowywana i archiwizowana przez

1Z FEM.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg Projektu zamieszczona w ramach systemu
CST2021 podlegac¢ bedzie ogdélnym zasadom archiwizacji.
Beneficjent/Realizator Projektu ma obowigzek przechowywania i archiwizowania
pozostatej dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w tym w szczegdlnosci
zatgcznikdw przesytanych w systemach teleinformatycznych®.
Beneficjent/Realizator Projektu ma obowigzek przechowywania

i archiwizowania dokumentacji ogélnej Projektu (m.in. oryginatow
Umowy/Porozumienia, aneksow), dokumentacji finansowo-ksiegowe;j

(m.in. oryginatéw dokumentdéw potwierdzajgcych poniesienie wydatku,
dokumentoéw potwierdzajgcych zastosowany sposob ksiegowania operacii
Projektu), dokumentacji merytorycznej (m.in. oryginatéw dokumentéw
dotyczgcych inwestycji budowlanej — kosztoryséw, dziennika budowy, protokotéw
odbioru, oryginatow dokumentéw dotyczgcych zakupdw sprzetu i wyposazenia —
certyfikatow, gwarancji, licencji, oryginatéw aktéw notarialnych, uméw
zawieranych w zwigzku z realizowanym Projektem, oryginatow dokumentow

6 ROZPORZADZENIE 2021/1060:

ZALACZNIK XIlI Elementy $ciezki audytu — art. 69 ust. 6

W przypadku wkiadu Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczattowe i stawki ryczattowe, refundowanego przez Komisje
na mocy art. 94, oraz w oparciu o finansowanie niepowigzane z kosztami, refundowanego przez Komisje na mocy art. 95,
wymagane sg jedynie elementy okreslone, odpowiednio, w sekcjach Ill i IV.



potwierdzajgcych przeprowadzenie dziatan o charakterze promocyjnym),
dokumentacji przetargowej, oryginatéw informacji z kontroli przeprowadzanych
przez uprawnione do tego podmioty.

. Beneficjent/Realizator Projektu zobowigzuje sie do przechowywania dokumentaciji
zwigzanej z realizacjg Projektu przez okres pieciu lat od dnia 31 grudnia,

w ktérym instytucja zarzgdzajgca dokonata ostatniej ptatnosci na rzecz
Beneficjenta/Realizatora Projektu, z zastrzezeniem przepisow, o ktérych mowa

w art. 82 ust. 2 Rozporzadzenia ogoélnego.

[Dodatkowo, jesli w ramach projektu dofinansowanie udzielone zostato jako
pomoc publiczna, wazny jest zapis wynikajgcy z art. 12 Rozporzadzenia
651/2014].

. Niezaleznie od przyczyn rozwigzania Umowy/Porozumienia/podjecia
Uchwaly o zaprzestaniu realizacji Projektu Beneficjent/Realizator Projektu
zobowigzany jest do archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu
zgodnie z przepisami niniejszego zatgcznika.



