Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski Polska Unig Europejska

Zatgcznik Nr 9 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-
2027.

. N\ MALOPOLSKA

Trwatosc i archiwizacja



WYKAZ SKROTOW:

CST2021 Centralny System Teleinformatyczny
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS+ Europejski Fundusz Spoteczny Plus

FEM 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027

FS Fundusz Spéjnosci
FST Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
IZ FEM Instytucja Zarzgdzajgca (Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego)
SzOP Szczegotowy Opis Priorytetow
UoD Umowa o dofinansowanie (Umowa) dla projektéw realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego
§1
Wstep

Beneficjent jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Instytucji
o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na nieutrzymanie trwatosci
projektu.

1.

Zgodnie z art. 65 Rozporzadzenia ogoélnego?!, trwato$¢ projektu musi byé
zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MSP — w odniesieniu do
projektéw, z ktérymi zwigzany jest wymaog utrzymania inwestycji lub miejsc pracy)
od daty ptatnosci kohcowej na rzecz Beneficjenta.

Za date ptatnosci koncowej uznaje sie:

a) date obcigzenia rachunku ptatniczego instytucji przekazujgcej srodki
Beneficjentowi w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o ptatno$¢
koncowg Beneficjentowi przekazywane sg srodki,

b) date zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢ koncowg — w przypadkach innych niz
okreslone w lit. a.

Obowigzek zachowania trwatosci projektu zgodnie z art. 65 rozporzgdzenia

ogolnego dotyczy projektow EFRR/FS/FST obejmujacych inwestycje

w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne.

W przypadku projektow EFS+ zachowanie trwatosci projektu obowigzuje

wytacznie w odniesieniu do wydatkéw ponoszonych jako cross-financing

lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowigzkowi utrzymania inwestycji
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami pomocy publiczne.

W przypadku projektow FST w zakresie okreslonym w art. 8 ust. 2 lit. k, lit. | oraz

lit. m rozporzadzenia FST zachowanie trwatosci projektu obowigzuje wtedy, gdy

projekt podlega obowigzkowi utrzymania inwestycji zgodnie

z obowigzujgcymi zasadami pomocy publicznej.

1 ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.

ustanawiajgce wspoélne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus,
Funduszu Spojnosci, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a takze
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzadzania Granicami i Polityki Wizowej
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3. Naruszenie zasady trwatosci projektu nastepuje w sytuacji wystgpienia
w okresie trwatosci projektu co najmniej jednej z ponizszych przestanek:

a) zaprzestano lub przeniesiono dziatalno$¢ produkcyjng poza region na
poziomie NUTS 2, w ktérym dany projekt otrzymat wsparcie,

b) nastgpita zmiana wiasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezng korzysc,

c) nastgpita istotna zmiana wptywajgca na charakter projektu, jego cele lub
warunki realizacji, ktora mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego
pierwotnych celéw.

4. Upadtos¢ wynikajgca z oszustwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem
sgdu oznacza naruszenie zasady trwatosci projektu [art. 65 ust. 3
Rozporzgdzenia ogdlnego].

Brak ogtoszenia upadtosci Beneficjenta, ktéry zaprzestat prowadzenia

dziatalnosci produkcyjnej oznacza naruszenie trwatosci projektu.

5. Zasada trwatosci nie ma zastosowania do projektow polegajgcych na
wdrazaniu instrumentéw finansowych?, w tym projektow, w ramach ktérych
faczy sie instrument finansowy i dotacje na zasadach okreslonych w art. 58
ust. 5 Rozporzgdzenia ogdlnego — zarébwno w czesci, w ktorej wsparcie zostato
udzielone w formie instrumentu finansowego, jak i w czesci, w ktorej wsparcie
zostato udzielone w formie dotaciji.

6. W przypadku, gdy przepisy regulujgce udzielanie pomocy publicznej
wprowadzajg inne wymogi w tym zakresie, wowczas stosuje sie okres i zasady
ustalone zgodnie z tymi przepisami
[art. 30 Ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych
ze srodkdéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z pdzn.zm.]

7. Mechanizm monitorowania i wycofania® w odniesieniu do dziatalnosci
prowadzonej na infrastrukturze badawczej otrzymujgcej finansowanie publiczne.
Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury w sektorze projektéw B+R
odbywa sie co najmniej przez caty okres jej amortyzacji.

Mechanizm monitorowania i wycofania jest niezalezny od okresu trwatosci

[okres monitorowania moze obejmowac nawet 40 lat].

[2014/C 198/01; Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.

uznajgce niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (,GBER”)]

2 Art 62 ust. 2. Rozporzgdzenia ogdinego.

3 Zwigkszenie dziatalnosci gospodarczej = korekta finansowania (czes¢ finansowania staje sie pomocg publiczng (majg do niej zastosowanie limity
pomocy publicznej)). Dziatalno$é gospodarcza to m.in.: komercyjne ustugi edukacyjne, szkolenia, wynajem powierzchni i wyposazenia na rzecz
przedsiebiorcéw, $wiadczenie ustug badawczych, badania zlecone.

Dzien udzielenia pomocy - dzien podpisania umowy o dofinansowanie lub dzien wydania decyzji o przyznaniu pomocy

Zawiadomienie Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane
niekiedy ,NoA”); Komunikat Komisji — Zasady ramowe dotyczace pomocy panstwa na dziatalno$¢ badawczg, rozwojowa i innowacyjng (,Zasady
ramowe”) zawierajg wyjasnienia odnosnie do wystepowania pomocy publicznej w sektorze B+R; Zasady ramowe zostaty zastgpione
Komunikatem z dnia 19.10.2022 r. — Zasady ramowe pomocy panstwa na dziatalno$¢ badawcza, rozwojows i innowacyjng (,Zasady ramowe
20227, ,ZR 2022")



§2

Monitorowanie w okresie trwatosci

[co do zasady monitorowanie projektow w ramach FEM moze by¢ prowadzone do

zakonczenia okresu trwatosci projektéw liczonego wg art. 65 Rozporzgdzenia

ogolnego — uwzgledniajgc okres kwalifikacji wydatkow do 31.12.2029]

1. Monitorowaniem w okresie trwatosci objete sg wszystkie projekty, ktore
uzyskaty dofinansowanie w ramach FEM na lata 2021-2027.

2. Beneficjent ma obowigzek sporzgdzania raportéw/ sprawozdan/ ankiet/
oswiadczen specyficznych dla danego Dziatania/Poddziatania/konkursu:

l.

RAPORT z osiggnietych wskaznikoéw rezultatu:

[Wz6r Raportu z realizacji wskaznikéw rezultatu okresla IZ FEM]
Wskazniki rezultatu w projekcie powinny zostac osiggniete:

— co do zasady — w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w karcie projektu w CST2021 lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od ukohczenia produktu w ramach projektu,

— w innym terminie — w przypadku wskaznikéw, ktérych termin realizacji
zostat wydtuzony za zgodg |Z FEM, przy czym osiggniete wartosci
wykazywane sg we wniosku o ptatnos¢ koncowg lub jego korekcie.

W indywidualnych przypadkach w sytuacji wystgpienia wyjatkowych
okolicznosci (m.in. zdarzenia losowe, sity natury, sita wyzsza?), Instytucja moze
wydtuzy¢ okres m.in. na realizacje docelowych wartosci wskaznikéw rezultatu
0 czas niezbedny, wynikajgcy z wystgpienia ww. okolicznosci. Jednakze
okolicznosci te nie zwalniajg Beneficjenta z obowigzku realizacji wskaznikéw/
utrzymania trwatosci projektu.

Nawet w takich przypadkach konieczne jest udokumentowanie/udowodnienie,
czy Beneficjent dotozyt nalezytej starannosci przy wykonaniu Umowy i czy
faktycznie to wyjgtkowe okolicznosci spowodowaty niewywigzanie sie ze
zobowigzania zawartego w Umowie.

.

SPRAWOZDANIE® (w tym takze ANKIETA/ OSWIADCZENIE) w zakresie
monitorowania Projektu w okresie trwatosci

Pierwsze Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwatosci
przesytane jest na wezwanie IZ FEM_po uptywie roku od daty przekazania
ptatnosci koncowej/ zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢. Po wezwaniu przez 1Z
FEM Beneficjent w terminie 14 dni zobowigzany jest przygotowac i ztozy¢

“Sita wyzsza nie zostata zdefiniowana w przepisach prawa. Natomiast w $wietle ugruntowanego orzecznictwa i doktryny, sitg wyzszg jest
zdarzenie:

a) zewnetrzne — majgce swe zrodto poza podmiotem, z ktérego dziataniem zwigzana jest odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,

b) niemozliwe do przewidzenia, przy czym nie chodzi tu o absolutng niemozliwo$¢ przewidzenia jakiego$ zdarzenia, lecz o maty stopien
prawdopodobienstwa jego pojawienia sie w okreslonej sytuacji w $wietle obiektywnej oceny wydarzen,

c¢) niemozliwe do zapobiezenia — nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym jego nastepstwom przy zastosowaniu wspoétczesnej techniki.

5 Dane dotyczace wskaznikéw produktu i rezultatu sa monitorowane i sprawozdawane na podstawie wartosci tych wskaznikéw osiggnietych w
projektach zrealizowanych czesciowo (projekty w trakcie realizacji) lub w petni (projekty zakonczone).



Sprawozdanie. Zasady przekazywania dokumentow okresla zatgcznik nr 7 do
Umowy.

Kolejne Sprawozdania, jesli bedg wymagane przez Instytucje nalezy sktada¢ na
wezwanie |Z FEM.

Instytucja dokonuje pierwszej weryfikacji przestanych Sprawozdan/
dokumentow w terminie 60 dni od momentu otrzymania. W przypadku
wystgpienia btedéw/ niejasnosci w przedtozonym sprawozdaniu, Beneficjent
wzywany jest do ztozenia poprawionego Sprawozdania/dokumentéw oraz do
uzupetnienia lub ztozenia dodatkowych wyjasnien w terminie wskazanym przez
nig. Zakonczenie procesu weryfikacji sprawozdania nastepuje w terminie do
120 dni od momentu jego otrzymania przez Instytucje.

Monitoring dotyczy w szczegodlnosci nastepujgcych obszarow:

1) cel projektu - sprawdzenie zachowania celu projektu definiowanego poprzez
osiggniecie i utrzymanie wskaznikow rezultatu/produktu.

2) obszary specyficzne w ramach poszczego6inych Dziatan SZOP. obszary
specyficzne dla konkretnego Dziatania mogg wynikaé: z warunkow
specyficznych zapisanych w Umowie, Regulaminu Konkursu oraz przepisow
dotyczgcych pomocy publicznej.

3) kwalifikowalno$¢ podatku VAT.

4) informacja i promocja projektu.

5) zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi - zachowanie zgodnosci
z politykami horyzontalnymi (zrbwnowazonego rozwoju, rownosci szans
i niedyskryminaciji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami,
oraz réwnosci szans kobiet i mezczyzn).

6) archiwizacja.

§ 3

Kontrola trwalosci

1. Kontrola trwatosci jest prowadzona w okresie trwatosci, o ktérym mowa w § 1
ust. 1.

2. Kontrola trwatosci stuzy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do
wspotfinansowanych projektow nie nastgpito naruszenie trwatosci, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3, 4.

3. Kontrola trwato$ci prowadzona jest zgodnie z procedurg okreslong
w zatgczniku nr 7 do Umowy.

[co do zasady kontrole w ramach FEM prowadzone sg do zakonczenia okresu
trwatosci projektow liczonego wg art. 65 Rozporzgdzenia ogdlnego —
uwzgledniajgc okres kwalifikacji wydatkéw do 31.12.2029 oraz zapisy § 1 ust.
718§ 5 ust. 5]



4. Kontrola trwatosci moze byc¢ rozszerzona o kontrole innych elementow
podlegajgcych procedurze wczesniejszego monitorowania trwatosci projektu
po zakonczeniu realizacji projektu, a w szczegolnosci o:
a) weryfikacje wystepowania podwdjnego finansowania, zwtaszcza
w kontekscie mozliwosci zmiany kwalifikowalnosci podatku od towarow
i ustug,
b) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez
osiggniecie i utrzymanie wskaznikéw rezultatu,
C) sprawdzenie poprawnosci przechowywania dokumentow,
d) weryfikacje zachowania zasad informacji i promocji projektu,
e) weryfikacje zachowania zasad udzielenia pomocy publiczne;j.
5. IZ FEM ma prawo do przeprowadzenia kontroli po zakonczeniu okresu
trwatosci projektu, majgcej na celu weryfikacje wypetnienia przez Beneficjenta
wszystkich obowigzkoéw/ zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§4

Konsekwencje niezachowania trwatosci projektu

1. W przypadku stwierdzenia przez 1Z FEM naruszenia trwatosci [patrz: § 1 ust. 3],
Beneficjent jest zobowigzany zwrdéci¢ otrzymane dofinansowanie

[okres naruszenia trwatosci projektu, w przypadku mozliwosci ustalenia daty
dokonania naruszenia trwatosci projektu, liczony jest od dnia, w ktérym zasady
trwatosci zostaty naruszone do konca trwania okresu trwato$ci projektu (liczba
dni, w ktérych naruszono zasady trwatosci projektu w stosunku do dni catego
okresu trwatos$ci projektu).

W przypadku braku mozliwosci ustalenia daty naruszenia trwatosci projektu,
Beneficjent zobowigzany bedzie do dokonania zwrotu catosci otrzymanego
dofinansowania wraz z odsetkami od dnia wyptaty srodkow. Okolicznos¢ ta
oznacza, ze naruszonego okresu trwatosci nie mozna przywrocic].

Zwrot nastepuje na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy wraz z

odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci podatkowych, w kwocie obliczonej
proporcjonalnie do okresu niezachowania obowigzku trwatosci chyba, ze
przepisy dotyczace pomocy publicznej stanowig inacze;.
[w art. 207 Ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1634, z pdzn. zm.)].

2. Ciezar dowodu utrzymania okresu trwatosci spoczywa na Beneficjencie.
W przypadku braku mozliwosci ustalenia daty dokonania naruszenia trwatosci
projektu Beneficjent zobowigzany bedzie do dokonania zwrotu catosci
otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci
podatkowych, od dnia wyptaty srodkow.

3. W przypadku ujawnienia w okresie trwatosci projektu, okolicznosci majgcych
wptyw na charakter operaciji, jej cele lub warunki wdrazania, 1Z FEM moze
powotaé niezaleznych ekspertow w celu dokonania stosownej oceny/analizy
danego obszaru/ zakresu.



§5

Kazdy przypadek ewentualnego naruszenia trwatosci projektu/ utrzymania celu
projektu oceniany bedzie indywidualnie z uwzglednieniem réznych aspektéw
zagadnienia oraz wiedzy dostepnej na dzien dokonywania oceny.

Archiwizacja

1.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg Projektu wygenerowana w ramach
systemoéw teleinformatycznych jest przechowywana i archiwizowana przez 1Z
FEM.

Dokumentacja zwigzana z realizacjg Projektu zamieszczona w ramach systemu
CST2021 podlegac bedzie ogélnym zasadom archiwizacji.

Beneficjent ma obowigzek przechowywania i archiwizowania pozostatej
dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w tym w szczegdlnosci zatgcznikow
przesytanych w systemach teleinformatycznych®.

. Beneficjent ma obowigzek przechowywania i archiwizowania dokumentacji

ogolnej Projektu (m.in. oryginatbw Umowy), dokumentacji finansowo-ksiegowej
(m.in. oryginatéw dokumentéw potwierdzajgcych poniesienie wydatku,
dokumentow potwierdzajgcych zastosowany sposob ksiegowania operacji
Projektu), dokumentacji merytorycznej (m.in. oryginatéw dokumentow
dotyczgcych inwestycji budowlanej — kosztoryséw, dziennika budowy, protokotow
odbioru, oryginatow dokumentow dotyczgcych zakupow sprzetu i wyposazenia —
certyfikatow, gwarancji, licencji, oryginatéw aktoéw notarialnych, umoéw
zawieranych w zwigzku z realizowanym Projektem, oryginatow dokumentow
potwierdzajgcych przeprowadzenie dziatan o charakterze promocyjnym),
dokumentacji przetargowej, oryginatow informacji z kontroli przeprowadzanych
przez uprawnione do tego podmioty.

Beneficjent zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej

z realizacjg Projektu przez okres pieciu lat od dnia 31 grudnia, w ktérym
instytucja zarzgdzajgca dokonata ostatniej ptatnosci na rzecz Beneficjenta,

z zastrzezeniem przepiséw, o ktérych mowa w art. 82 ust. 2 Rozporzadzenia
ogdlnego.

[Dodatkowo, jesli w ramach projektu dofinansowanie udzielone zostato jako
pomoc publiczna wazny jest zapis wynikajgcy z art. 12 Rozporzadzenia
651/2014].

. Niezaleznie od przyczyn rozwigzania Umowy Beneficjent zobowigzany jest do

archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, zgodnie z
przepisami niniejszego zatgcznika.

6 ROZPORZADZENIE 2021/1060:

ZALACZNIK XIlI Elementy $ciezki audytu — art. 69 ust. 6

W przypadku wkiadu Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczattowe i stawki ryczattowe, refundowanego przez Komisje
na mocy art. 94, oraz w oparciu o finansowanie niepowigzane z kosztami, refundowanego przez Komisje na mocy art. 95,
wymagane sg jedynie elementy okreslone, odpowiednio, w sekcjach Ill i IV.
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